同意发布

委托

内乡县工业路升级改造工程及监理项目变更公告

一、项目名称：内乡县工业路升级改造工程及监理项目

二、项目编号：E4113000085001762001

三、变更内容：

3.1 原项目 1-2 标段招标文件“第二章、投标人须知 投标人须知前附表 32 招标控制价”中：

一标段：

招标控制价：24116779.26 元

其中：安全文明施工措施费：495409.24 元

规费：440945.92 元

税金：1991293.7 元

措施项目费：506748.4 元

暂列金额：0 元

专业工程暂估价：836360.00 元

二标段：

招标控制价：23679609.79 元

其中：安全文明施工措施费：591828.65 元

规费：526827.88 元

税金：1955197.11 元

措施项目费：603167.81 元

暂列金额：0 元

专业工程暂估价：56760.00 元

现变更为：

一标段：

招标控制价：24116779.26 元

其中：安全文明施工措施费：495409.24 元

规费：440945.92 元

税金：1991293.7 元

措施项目费：506748.4 元

暂列金额：0 元

暂估价：836360.00 元

二标段：

招标控制价：23679609.79 元

其中：安全文明施工措施费：591828.65 元

规费：526827.88 元

税金：1955197.11 元

措施项目费：603167.81 元

暂列金额：0 元

暂估价：56760.00 元

3.2 原项目 1-3 标段招标文件中"第二章、投标人须知 投标人须知前附表 16 投标保证金 投标保证金截止时间：2021 年 9 月 23 日 9:30 整 现变更为：投标保证金截止时间：2021 年 10 月 21 日 9:30 整。

3.2 原项目 1-2 标段投标文件格式中（二）开标一览表 工程量清单总报价 4、专业工程暂估价 现变更为：暂估价。

3.3 原项目 1-2 标段附件上传的工程量清单因部分表格显示不全，现修改后已重新上传至附件。请各投标人及时下载。

3.4 原提交投标文件截止时间、开标时间：2021 年 9 月 23 日 9 时 30 分（北京时间），现变更为提交投标文件截止时间、开标时间：2021 年 10 月 21 日 9 时 30 分（北京时间）。

3.5 招标公告及招标文件与之相关内容随本公告一同变更，由此带来的不便，敬请谅解。

四、发布变更公告的媒介：

本变更公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《内乡县公共资源交易中心网》上发布。

五、联系方式：

招标人：内乡县公路事业发展中心

统一社会信用代码:12411325419246 00XB

地址：内乡县城关镇鄂都大道东 6 号

联系人：赵杰

联系电话：18638966100

监督部门：内乡县交通运输局

统一社会信用代码：11411325006047 1689

联系人： 陈亚

联系电话：15138613507

招标代理机构：中瑞建园工程管理有限公司

统一社会信用代码:91411300MA44X3WP4X

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 8 号绿地新都会 8 号楼 901 号

联系人：马帅印

联系电话：18336670693