

## 赵店乡至大谢岗段道路改造提升工程项目中标候选人公示

赵店乡至大谢岗段道路改造提升工程项目于 2023 年 5 月 15 日组织开标评标活动，经评标委员会评审，中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下：

将中标候选人公示如下：

### 一、赵店乡至大谢岗段道路改造提升工程项目一标段

第 一 中 标 候 选 人	投标人名称	南阳天合路桥实业有限公司			投标报价	4405088.59 元
	企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）					见本企业诚信库
	项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）					见本企业诚信库
	项目 负责 人	姓 名	有无在建工 程	执业资 格等级	执业资格 证书编号	安全生产考核合格证书编号
	张 震	无	二级	豫 241141564 574	豫建安 B（2023）0002465	
第 二 中 标 候 选 人	投标人名称	南阳唐州建筑工程有限公司			投标报价	4423333.69 元
	企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）					见本企业诚信库
	项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）					见本企业诚信库
	项目 负责 人	姓 名	有无在建工 程	执业资 格等级	执业资格 证书编号	安全生产考核合格证书编号
	史 配 玉	无	二级	豫 241202195 628	豫建安 B（2021）0012436	
第	投标人名称	河南宏湃建筑工程有限公司			投标报价	4436933.13 元

三 中 标 候 选 人	企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）	见本企业诚信库
	项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）	见本企业诚信库

项目 负责 人	姓 名	有无在建工 程	执业资 格等级	执业资格 证书编号	安全生产考核合格证书编号
	乔 良	无	二级	豫 241161690 31	豫建安 B（2021）0001032

## 二、被否决投标的原因及依据

序 号	被否决的 投标人名称	原因及依据
1	/	/

## 三、报价修正

序号	投标人名称	修正原因	修正 依 据	修正前报价	修正后报价
1	/	/	/	/	/

## 四、所有投标人评分情况

### A 所有投标人综合标评分情况

序号	投标企业 名称	评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
1	南阳唐州 建筑工程 有限公司	17	19	18	17.5	17	/	/

2	河南宏湃 建筑工程 有限公司	5	7	6	5.5	5	/	/
3	南阳天合 路桥实业 有限公司	14	15	14.5	15	15	/	/
4	河南颍淮 建工有限 公司	5	7	6	5.5	5	/	/

B 所有投标人技术标评分情况

序号	投标企业 名称	评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
1	南阳唐州 建筑工程 有限公司	13.2	14.9	13.5	14	15.2	/	/
2	河南宏湃 建筑工程 有限公司	14.2	16.6	15	15.6	16.2	/	/
3	南阳天合 路桥实业 有限公司	18.8	21.7	22.1	21.4	22.5	/	/
4	河南颍淮 建工有限 公司	16	18.2	17.8	17.5	19	/	/

C 所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	报价得分	总得分
1	南阳天合路桥实业有限公司	38.47	74.47
2	南阳唐州建筑工程有限公司	38.05	69.91
3	河南宏湃建筑工程有限公司	37.5	58.72

本项目中标候选人公示期3个工作日。投标人或其他利害关系人对中标候选人公示内容有异议的，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证原件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的，应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的，可向有关行政监督部门书面投诉。

1、采购人信息：

招标人：内乡县公路事业发展中心

统一社会信用代码：1241132541924600XB

地址：内乡县城关镇郟都大道东6号

联系人：赵杰 联系电话：18638966100

监督部门：内乡县交通运输局

统一社会信用代码：114113250060471689

联系人：刘盈 联系电话：13693880301

招标代理机构：河南恩润实业有限公司

统一社会信用代码：91411381MA449UY80A

地址：河南省邓州市三贤路03号

联系人：李帅 联系电话：13733130875

同意发布

赵杰

2023年5月15日